WORD.WOT.272.2.2015
Załącznik nr 7 do siwz
UMOWA - wzór
zawarta w ………………dnia 
   roku
pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

   ..........................................................................................................................................
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie   z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. póz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:
§1
1.
Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Kilińskiego w Zamościu                – etap III”.
2. Realizacja usług odbywała się będzie w oparciu a zakres rzeczowy robót na podstawie
umowy, którą Zamawiający zawarł  z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Nadzór inwestorski obejmować będzie następujące branże:
1) konstrukcyjno-budowlaną;
2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) instalacyjną     w      zakresie      sieci,      instalacji      i      urządzeń      elektrycznych                   i elektroenergetycznych;
4) robót drogowych.
5.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedzialni są za prowadzenie nadzoru robót budowlanych zgodnie z:
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 1409                z późn. zm.);
2) sztuką i wiedzą budowlaną;

3) przepisami i normami;

4) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z DE i przepisami dotyczącymi realizacji i eksploatacji budynków i budowli;
5) dokumentacją projektową / projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz szczegółowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
6. Zakres prac obejmuje również przygotowanie dokumentów końcowego rozliczenia inwestycji w celu przekazania ich na stan środków trwałych WORD (uwzględnić należy etap I, II i III) oraz  inne usługi konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte                            w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną,
zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
7. Szczegółowy zakres  pełnienia  funkcji  Inspektora   Nadzoru  Inwestorskiego  zawiera załącznik nr l do umowy.
§2
1.
Wykonawca   wyznacza   spośród   inspektorów   nadzoru   inwestorskiego  koordynatora czynności   inspektorów   nadzoru   inwestorskiego,   który   będzie   odpowiedzialny   za organizację,    koordynację    oraz    nadzorowanie    czynności    inspektorów    nadzoru inwestorskiego w zgodności z dokumentacją projektową i harmonogramem robót,                 w osobie    
,    który/ra    posiada    odpowiednie    uprawnienia    budowlane, przygotowanie   zawodowe   i   jest   członkiem   samorządu   zawodowego   oraz   działa                      w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 1409 z późn. zm.).
2.
Wykonawca ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego:
1) branża konstrukcyjno-budowlana -

2) branża   instalacyjna   w   zakresie   sieci,    instalacji   i   urządzeń   wodociągowych                  i kanalizacyjnych -

3) branża    instalacyjna   w   zakresie   sieci,    instalacji    i    urządzeń   elektrycznych                      i elektroenergetycznych -

4) branża robót drogowych -

którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i są członkami samorządu zawodowego oraz działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy                   z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 1409 z późn. zm.);
§3
1.
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia  nadzoru  inwestorskiego nad zadaniem  będzie pełniona w  następujących okresach:
1) nad   realizacją  robót  -  od   dnia  zawarcia   niniejszej   umowy  do  dnia  odbioru końcowego    robót,    przedstawienia    przez    Wykonawcę    rozliczenia    końcowego
zamówienia   i   uzyskanie   ostatecznej   decyzji   -   pozwolenia   na   użytkowanie. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy o roboty budowlane planowany termin nie późnij niż do 07 czerwca  2016 r.
2) w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru końcowego robót od wykonawcy robót budowlanych do dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę   robót   budowlanych   lub   do  dnia   odbioru   usunięcia   usterek   przez
wykonawcę robót budowlanych lub wykonawcę zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy.
2.
Umowa z wykonawcą robót budowanych określi okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji   oraz   następujące  terminy   realizacji   poszczególnych   części   przedmiotu zamówienia:
a) zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia,   zgłoszenie   przez   wykonawcę   gotowości   do   odbioru   końcowego, potwierdzone   przez   inspektora   nadzoru   inwestorskiego   wpisem   do   dziennika budowy nie później niż do 08 maja 2016 r..
b) zakończenie  realizacji  przedmiotu  umowy  przez co  należy rozumieć uzyskanie   statecznej decyzji - pozwolenia  na użytkowanie nie później niż do 07czerwca     2015 r.
c)
podpisanie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu
umowy nie później niż do 07 lipca 2016 roku.
3. Wstępnie zakłada się terminy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie  nie później niż do 07 czerwca              2016 r.   i  w okresie gwarancji  udzielonej  przez wykonawcę  robót  budowlanych minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót budowlanych.
4. W przypadku zmiany terminu czynności odbiorowych w stosunku do określonego                 w ust. 3, przedłuża się termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
§4
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.
§5
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie  w   dniu   podpisania   niniejszej   umowy   l   kompletu   dokumentacji,   na podstawie której będą wykonywane roboty budowlane;
2) przekazanie   kopii   umowy   zawartej   przez   Zamawiającego   z   wykonawcą   robót budowlanych; harmonogramu realizacji i fakturowania;
3) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania;
4) podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych lub dodatkowych               w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót budowlanych i inspektorów nadzoru;
5) udział   w   odbiorach   częściowych   i   końcowym   oraz   w   przekazaniu   obiektu   do użytkowania;
6) akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego rozliczenia zadania;

7) regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych                     w niniejszej umowie.
§6
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów i informacji potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy,                a w szczególności: dokumentację techniczną budowlano-wykonawczą projektów, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wymagane pozwolenia, zezwolenia oraz uzgodnienia. Wyszczególnione dokumenty zostaną Wykonawcy przekazane w dniu podpisania umowy.
§7
Wykonawca posiada prawo do:
1)
wydawania  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót poleceń,  poświadczanych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących:
a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
b) wykonania prób lub badań, odkrycia robót lub elementów zakrytych,
c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,
2)
żądania  od   kierownika   budowy  lub  kierownika   robót  dokonania   poprawek,   bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
§8
1. Wykonawca   udziela   rękojmi   za   wady   robót   budowlanych   nadzorowanych   przez Wykonawcę, na okres na jaki gwarancji udzieli wykonawca robót budowlanych.
2. Zamawiający   wyznaczy   ostateczny,   pogwarancyjny   termin   odbioru   robót   przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie na roboty budowlane oraz terminu na   protokolarne   stwierdzenie   usunięcia   wad   przed   upływem   okresu   gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorach.
§ 9
Wykonawca   odpowiada   wobec   Zamawiającego   za   szkody   wynikłe   z   nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
§10
1.
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertą Wykonawcy/ na kwotę: 
 zł netto + należny podatek VAT 
 %
wynagrodzenie brutto wynosi:
zł (słownie:
zł).
2. Wynagrodzenie, o  którym  mowa w ust.   l  obejmuje koszty wszelkich    czynności
niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,                    w tym z uwzględnieniem   informacji   zawartych   w  dokumentacji   projektowej,   specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania   niniejszej   umowy   bez   względu   na   faktyczne   terminy   odbiorów końcowych robót budowlanych, okresu udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót budowlanych oraz ilości, zakresu i wartości udzielonych przez Zamawiającego umów na   wykonanie   robót   dodatkowych   i   zamiennych,   a   także   ilości                    i   wyników przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji.
§11
1. Ustala się system zapłaty za wykonaną usługę w oparciu o procent zaangażowania robót budowlanych, nad którymi jest pełniony nadzór inwestorski, tj. zakres rzeczowy wykonanych    robót   odebrany   protokołami   częściowymi    i    zafakturowany    przez wykonawcę    robót    budowlanych    i zatwierdzonych    przez    inspektorów    nadzoru inwestorskiego.

2. Wynagrodzenie   Wykonawcy   rozliczone   fakturami   częściowymi   nie   może   łącznie przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego.
3. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
Błędnie   wystawiona   faktura   lub   brak   protokołu   odbioru   spowodują   naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
5. W  przypadku  realizacji  części  robót przez podwykonawcę do faktury Wykonawca
dołączy oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez podwykonawcę robót wraz ze wskazaniem zakresu wykonanego przedmiotu umowy. Nie złożenie tego dokumentu spowoduje
naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujących dokumentów.
6. Za  opóźnienie w zapłacie faktur Wykonawca  może  naliczyć odsetki  w wysokości
ustawowej.
7. Zamawiający nie udziela zaliczek.
8. Zamawiający     nie    wyraża     zgody    na     dokonywanie     przelewu     wierzytelności
przysługujących wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
§12
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
§ 13
1. W   wypadku   zlecenia   części   przedmiotu   umowy   podwykonawcom   nie  zmieni   to
zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.
3. Do  zawarcia   przez   Wykonawcę   umowy  z   podwykonawcą jest  wymagana   zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda   Zamawiającego   i   Wykonawcy.   Przepis   ust.   3   zdanie   drugie   stosuje   się odpowiednio.
5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§14
1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., póz. 907 z późn. zm.).
2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za    odstąpienie    od    umowy    przez    Zamawiającego    z    przyczyn,    za    które odpowiedzialność   ponosi   Wykonawca   -   w   wysokości   20   %   wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;
2) za niepoinformowanie lub zatajenie przed Zamawiającym niezgodności wykrytych w trakcie nadzoru  a  ujawnionych  w  okresie  późniejszym  (przy odbiorze  robót budowlanych) kara w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych brutto);
3)  w razie stwierdzenia kilkakrotnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy ustanowienia nowej osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającej uprawnienia w takim samym lub wyższym zakresie jak osoba pełniąca te funkcję dotychczas. W razie nie wyrażenia zgody na zmianę osoby Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą oraz naliczenia kary umownej za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy w kwocie określonej  w pkt.1);
4) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu umowy- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości               20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
3. Strony   zastrzegają   sobie    ponadto   prawo   do   odszkodowania    uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Kary umowne,  będą potrącane z faktur.  Kary będą potrącane automatycznie bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Łączna wysokość kar umownych nałożona na jedną stronę w okresie obowiązywania
umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa w par. 12 ust. l
niniejszej umowy. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 4 umowy.
§ 15
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał usługi
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwania
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 10 dni.
2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
4) W    przypadku    nie   zawarcia    lub    rozwiązania   umowy   z   Wykonawcą   robót budowlanych.
   5) Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną pracę procentowo do wysokości zaangażowania robót budowlanych.
§16
Wykonawca   nie   może   bez   zgody   Zamawiającego   dokonać   cesji   wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
§ 17
1.
Zamawiający   przewiduje   możliwość   wprowadzenia   zmian   postanowień   umowy
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1) konieczności   zastąpienia   osób   wyznaczonych   do   pełnienia   funkcji   inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia
zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż wymienione
w siwz.
2) Zamawiający   może   zażądać  od   Wykonawcy   zmiany   osób   pełniących   funkcję
inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich
obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych   osób   w   terminie   wskazanym   we   wniosku   Zamawiającego,   warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż wymienione w siwz.
3) zmiany terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski. Zmiana ta zostanie wprowadzona w przypadku wyznaczenia nowego terminu zakończenia robót budowlanych. Nadzór nad robotami budowlanymi musi trwać do czasu zakończenia robót i uzyskania przez wykonawcę protokołu odbioru końcowego.
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki VAT,
w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia.
5) zmiany umowy mogą się odbyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za
zgodą stron.
2. Warunkiem  dokonania  zmian  umowy jest  złożenie  uzasadnionego  wniosku   przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
3. Wszelkie   zmiany   niniejszej   umowy   mogą  być  dokonywane   wyłącznie  w   formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§19
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu rzeczowo i miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§20
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egz. dla Zamawiającego jeden egz. dla Wykonawcy.
Dokumenty stanowiące integralną część umowy:
1) Zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - załącznik nr l do
Umowy
2) Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

Zał. nr 1 do umowy.
Zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.Inspektor nadzoru powinien posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz spełniać pozostałe wymogi wynikające z prawa budowlanego. 

2.Inspektor Nadzoru będzie reprezentował Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należy: 

  1)kontrola nad właściwą i terminową realizacją inwestycji, 

  2)administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót budowlanych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych  w tej umowie,

  3)reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych                 i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji, 

  4)monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je określających, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak                       i finansowe, 

  5) zapewnienie niezbędnej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, 

  6) nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób wytrzymałościowych, 

  7) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót, 

  8) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy, 

  9) przygotowanie rozliczenia końcowego całej inwestycji (koszty budowy etap I, II, III)   poprzez przygotowanie dokumentacji OT do przyjęcia  na stan nowych środków trwałych,

  10) zachowanie poufności informacji, 

  11) rozliczenie materiałów pozyskanych w wyniku demontażu, 

  12) rozliczenie zużycia energii i wody zużytych w związku z realizacją inwestycji. 

4. Zakres zadań Inspektora Nadzoru będzie obejmował prowadzenie następujących działań: 

   1)koordynowanie i utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji, 

   2)dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień, 

   3)zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

   4)sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót                        w zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur                       w terminach wynikających z zawartych między Wykonawcą a Zamawiającym umów,

   5)współpraca z nadzorem budowlanym w okresie realizacji robót oraz Wykonawcą inwestycji, 

   6)zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót zawartych w PT, wbudowanych materiałów  i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami                    i specyfikacją techniczną,

   7)organizowanie testów jakości przez specjalistyczne jednostki badawcze, na wniosek Zamawiającego, 

   8)sprawdzanie autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie                      z warunkami umowy na roboty budowlane, 

   9)zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę, 

   10)kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową                  i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót, 

   11)rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót, 

   12)rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub                              w następstwie wykonywania robót budowlanych, 

   13)szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych lub zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych, 

   14)sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie, 

   15)sprawdzanie wykonania robót zanikowych, 

   16)uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych konstrukcji, 

   17)kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem końcowym, 

   18)potwierdzanie gotowości do odbioru robót,

   19)uczestniczenie w czynnościach odbioru robót i przekazania do użytkowania, 

   20)pełnych rozliczeń końcowych budowy, 

   21)informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez zleceniodawcę harmonogramu robót oraz informowanie                   o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie tych problemów, 

   22)informowanie Zamawiającego o gotowości i terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa na Zamawiającym (robót ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń  i instalacji) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę, 

   23)współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, 

   24)ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,

   25)sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do   Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne  w postaci map), w formie uzgodnionej z Zamawiającym,  26)organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu Odbioru, Listy Usterek                 i innych dokumentów związanych z warunkami umowy dotyczącymi realizacji projektu. 

5. Po zakończeniu robót, podczas zgłaszania wad, Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył                w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów. 

    W szczególności zadania te polegać będą na: 

   1)organizowaniu i uczestnictwie w przeglądach gwarancyjnych (min. raz w roku) - przez okres gwarancji, tj. 3 lat od daty podpisania odbioru końcowego robót, 

   2)nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji,

   3)przygotowanie i sprawdzanie protokołów końcowych, 

   4)uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane, 

   5)zarekomendowanie zwrotu zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą robót.

6. Dodatkowo do zadań Inspektora Nadzoru należeć będzie: 

    a)udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych na Placu Budowy oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływają na postęp robót, sporządzanie protokołów spotkań, 

    b)rozliczenie ilościowe i jakościowe (egzekwowanie właściwych atestów, norm                             i gwarancji).
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